
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้้าทิ้ง  
บ้านไร่มะตุ่ม  หมู่ที่ 5 

2. งบประมาณ  500,000  บาท 
3. ผู้ซื้อซองสอบราคา/ตกลงราคา 

3.1      - 

      4.  ผู้ย่ืนซอง/ผู้เสนอราคา 

           4.1 หจก.กานต์เพชรคอนสตรัคชั่น           

       5. ผู้ได้รับการคัดเลือก 

5.1 หจก.กานต์เพชรคอนสตรัคชั่น 

                 ด้วยราคา  498,000  บาท 

        6. มีการระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

            -จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 

        6.เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจ 

            - เนื่องจากถนนเป็นถนนดินเกิดความช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความเดือนร้อนใน
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สัญจรไปมา จึงต้องท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 


